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Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, из федерального бюджета бюджету Камчатского края

г. Москва

 «15» марта 2019 г. № 108-17-2019-025

      ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ДОРОЖНОЕ  АГЕНТСТВО,  которому  как  получателю  средств
федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление
иного  межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое  назначение,  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации,  именуемое  в  дальнейшем  «Агентство»,  в  лице  заместителя
руководителя  Федерального  дорожного  агентства  Костюченко  Игоря  Владимировича,
действующего  на  основании  Положения  о  Федеральном  дорожном  агентстве,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 № 374
и  доверенности  от  04.12.2018  №  01-33/46720,  с  одной  стороны,  и  ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ,  именуемое  в  дальнейшем  «Субъект»,  в  лице  Министра
транспорта  и  дорожного  строительства  Камчатского  края  Каюмова  Владимира
Владимировича,  действующего  на  основании  распоряжения  Губернатора  Камчатского
края от 26.10.2015 № 1224-р и доверенности Правительства Камчатского края от 18.02.2019
№  43,  с  другой  стороны,  далее  при  совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  в
соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020  и  2021  годов»,  правилами  предоставления  и  распределения  иных  межбюджетных
трансфертов  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности  в  рамках  реализации  национального
проекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги»,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27  февраля  2019  г.  №  193,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из  федерального
бюджета  в  2019 - 2021  годах  бюджету  Камчатского  края  иного  межбюджетного
трансферта,  имеющего  целевое  назначение  в  целях  софинансирования  расходных
обязательств  субъектов  Российской  Федерации,  возникающих  при  реализации
мероприятий,  направленных  на  достижение  результатов  региональных  проектов,
обеспечивающих достижение результатов федерального проекта «Дорожная сеть» (далее -
федеральный  проект)  в  рамках  реализации  национального  проекта  «Безопасные  и
качественные  автомобильные  дороги»  (далее  –  Иной  межбюджетный  трансферт),  в
соответствии  с  лимитами  бюджетных  обязательств,  доведенными  Агентству  как
получателю средств федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов
(далее – коды БК):
       код главного распорядителя средств федерального бюджета 108, раздел 04, подраздел
09,  целевая  статья  24  2  R1  53930,  вид  расходов  540  в  рамках  федерального  проекта
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государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
      1.2. Предоставление  Иного  межбюджетного  трансферта  осуществляется  в  целях
достижения  результатов  федерального  проекта  по  Субъекту  (далее  –  результат
регионального проекта), в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной
межбюджетный  трансферт,  согласно  приложению  № 1  и  приложению 2  к  настоящему
Соглашению,  являющихся  его  неотъемлемыми  частями,  утвержденным  постановлением
Правительства Камчатского края  от 29.11.2013 №  551-П  «О Государственной программе
Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в
целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

      2.1. Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете
Камчатского  края  на  финансовое  обеспечение  расходных  обязательств,  в  том  числе
направленных  на  достижение  результатов  регионального  проекта,  в  целях
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет:
       в 2019 году 466 853 200 (четыреста шестьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят
три тысячи двести) рублей 0 копеек,
       в 2020 году 333 000 000 (триста тридцать три миллиона) рублей 0 копеек,
       в 2021 году 333 000 000 (триста тридцать три миллиона) рублей 0 копеек.
      2.2. Общий  размер  Иного  межбюджетного  трансферта,  предоставляемого  из
федерального  бюджета  бюджету  Камчатского  края  в  соответствии  с  настоящим
Соглашением, составляет:
       в  2019 году не более  466 853 200  (четыреста шестьдесят шесть миллионов  восемьсот
пятьдесят три тысячи двести) рублей 0 копеек,
       в 2020 году не более 333 000 000 (триста тридцать три миллиона) рублей 0 копеек,
       в 2021 не более 333 000 000 (триста тридцать три миллиона) рублей 0 копеек.
      2.2.1. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1
настоящего  Соглашения,  Иной  межбюджетный  трансферт  предоставляется  в  размере,
определенном  исходя  из  уровня  софинансирования  от  уточненного  общего  объема
бюджетных ассигнований,  предусмотренных в финансовом году в бюджете Камчатского
края.
       В  случае  увеличения  в  финансовом  году  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
указанного  в  пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  размер  Иного  межбюджетного
трансферта,  указанный  в  пункте  2.2  настоящего  Соглашения  на  финансовый  год,  не
подлежит изменению.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иного межбюджетного
трансферта

      3.1. Иной  межбюджетный  трансферт  предоставляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной
бюджетной росписи федерального бюджета) на 2019 финансовый год и плановый период
2020 - 2021  годов,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  Агентству  как
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получателю средств федерального бюджета на финансовый год.
      3.2. Иной  межбюджетный  трансферт  предоставляется  при  выполнении  следующих
условий:
 а)  наличие  правового  акта  Камчатского  края  об  утверждении  в  соответствии  с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий,
в  целях  финансового  обеспечения  которых  предоставляется  Иной  межбюджетный
трансферт, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;
 б)  наличие  в  бюджете  Камчатского  края  бюджетных  ассигнований  на  финансовое
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется
Иной  межбюджетный  трансферт,  в  объеме,  предусмотренном  пунктом  2.1  настоящего
Соглашения;
 в) согласование регионального проекта Камчатского края с Агентством.
      3.2.1. Документы,  подтверждающие  выполнение  условий  предоставления  Иного
межбюджетного  трансферта,  предусмотренных  подпунктами  «а»,  «б»  и  «в»  пункта  3.2
настоящего Соглашения, представляются однократно Субъектом в территориальный орган
Федерального казначейства.
      3.3. Перечисление  Иного  межбюджетного  трансферта  из  федерального  бюджета  в
бюджет Камчатского края осуществляется на счет Управления Федерального казначейства
по  Камчатскому  краю,  открытый  органу  Федерального  казначейства  в  учреждении
Центрального банка Российской Федерации для учета:
 а) операций со средствами бюджета Камчатского края.
      3.3.1. Перечисление  Иного  межбюджетного  трансферта  из  федерального  бюджета
осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за
днем  представления  в  Управление  Федерального  казначейства  по  Камчатскому  краю  в
установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
      3.3.1.1. связанных  с  исполнением  расходных  обязательств  Субъекта,в  целях
софинансирования  которых  предоставляется  Иной  межбюджетный  трансферт,
представленных:
 а) получателем средств бюджета Камчатского края.
 
      3.3.2. Перечисление  межбюджетного  трансферта  из  бюджета  субъекта  Российской
Федерации  местному  бюджету  осуществляется  при  условии  осуществления
территориальным  органом  Федерального  казначейства  операций  по  перечислению
соответствующего  межбюджетного  трансферта  из  бюджета  субъекта  Российской
Федерации  в  местный  бюджет  в  пределах  суммы,  необходимой  для  оплаты  денежных
обязательств  получателя  средств  местного  бюджета,  соответствующих  целям
предоставления  Иного  межбюджетного  трансферта,  в  доле,  соответствующей  уровню
софинансирования  расходного  обязательства  муниципального  образования,
установленному соглашением  о  предоставлении межбюджетного  трансферта  из  бюджета
субъекта Российской  Федерации  местному  бюджету,  при оплате  денежных  обязательств
получателя  средств  местного  бюджета,  соответствующих  целям  предоставления  Иного
межбюджетного трансферта.

4. Взаимодействие Сторон

      4.1. Агентство обязуется:
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      4.1.1. Обеспечить  предоставление  Иного  межбюджетного  трансферта  бюджету
Камчатского края в порядке и при соблюдении Субъектом условий предоставления Иного
межбюджетного трансферта, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов
бюджетных обязательств  на  2019  финансовый год  и  плановый период  2020 - 2021  годов,
доведенных Агентству как получателю средств федерального бюджета.
      4.1.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Субъектом  условий  предоставления
Иного межбюджетного  трансферта  и  других  обязательств,  предусмотренных настоящим
Соглашением.
      4.1.3. Осуществлять  мониторинг  достижения  значениий  результатов  регионального
проекта,  установленных  в  соответствии  с  пунктом  4.3.3  настоящего  Соглашения,  на
основании данных отчетности, представленной Субъектом.
      4.1.4. В  случае  приостановления  предоставления  Иного  межбюджетного  трансферта
информировать Субъект о причинах такого приостановления.
      4.1.5. Направлять  разъяснения  Субъекту  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения Субъекта
в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.
      4.1.6. Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации,  Правилами предоставления  иных межбюджетных  трансфертов и
настоящим Соглашением:
      4.1.6.1. В  случае  если  Субъектом  по  состоянию  на  31  декабря  года  предоставления
Иного межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств, предусмотренных
пунктом  4.3.3  настоящего Соглашения,  рассчитать объем  средств,  подлежащий возврату
из  бюджета  Камчатского  края  в  федеральный  бюджет  в  соответствии  с  Правилами
предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов,  и  направить  Субъекту  требование  о
возврате средств Иного межбюджетного трансферта в федеральный бюджет в указанном
объеме.
      4.2. Агентство вправе:
      4.2.1. Запрашивать  у  Субъекта  документы  и  материалы,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Субъектом  условий  предоставления  Иного
межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том
числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением
Субъектом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.
      4.2.2. Осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации,  Правилами предоставления  иных межбюджетных  трансфертов и
настоящим Соглашением:
      4.2.2.1. Осуществлять  проведение  проверок  соблюдения  условий  и  положений
установленных  настоящим  Соглашением,  проверок  соблюдения  технологии,  а  также
качества применяемых материалов и изделий при  строительстве объектов,  в  том числе с
привлечением подведомственных организаций.
      4.3. Субъект обязуется:
      4.3.1. Обеспечивать  выполнение  условий  предоставления  Иного  межбюджетного
трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
      4.3.2. Обеспечивать  исполнение  требований  Агентства  по  возврату  средств  в
федеральный бюджет, если Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов
предусматриваются положения  о  возврате средств  в  федеральный бюджет  за  нарушение
обязательств  по  достижению  результатов  предоставления  Иного  межбюджетного
трансферта.
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      4.3.3. Обеспечивать  достижение  значениий  результатов  регионального  проекта,
установленных  в  соответствии  с  приложением  № 1  к  настоящему  Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.
      4.3.4. Обеспечивать  согласование  с  соответствующим  субъектом  бюджетного
планирования  государственной  программы  Камчатского  края  и  вносимых  в  нее
изменений,  которые  влекут  изменения  объемов  финансового  обеспечения  и  (или)
результатов регионального проекта,  в целях софинансирования которой  предоставляется
Иной межбюджетный трансферт.
      4.3.5. Обеспечивать  представление  в  Агентство  в  форме  электронного  документа  в
государственной интегрированной информационной системе управления  общественными
финансами «Электронный бюджет» отчеты о:
      4.3.5.1. расходах  бюджета  Камчатского  края,  в  целях  софинансирования  которых
предоставляется Иной межбюджетный трансферт, по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Соглашению,  являющемуся его неотъемлемой частью,  не позднее  5 рабочих
дней  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  в  котором  был  получен  Иной
межбюджетный трансферт;
      4.3.5.2. достижении  значений  результатов  регионального  проекта  по  форме  согласно
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее 12 числа месяца,  следующего за отчетным годом,  в котором был получен  Иной
межбюджетный трансферт.
      4.3.6. В  случае  получения  запроса  обеспечивать  представление  в  Агентство
документов  и  материалов,  необходимых  для  осуществления  контроля  за  соблюдением
Субъектом  условий  предоставления  Иного  межбюджетного  трансферта  и  других
обязательств,  предусмотренных  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  данных
бухгалтерского  учета  и  первичной  документации,  связанных  с  исполнением  Субъектом
условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.
      4.3.7. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января
финансового  года,  следующего  за  отчетным,  остаток  средств  Иного  межбюджетного
трансферта  в  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации.
      4.3.8. Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации,  Правилами предоставления  иных межбюджетных  трансфертов и
настоящим Соглашением:
      4.3.8.1. Обеспечить  завершение  выполнения  мероприятий  (в  том  числе  по  приемке
выполнения соответствующих работ), включенных в региональный проект  (региональные
проекты),  до  1  декабря  текущего  года  (за  исключением  работ,  технологический  цикл
выполнения  которых  превышает  указанный  срок,  а  также  случаев,  когда  федеральным
проектом предусмотрен иной срок);
      4.3.8.2. Обеспечить  заключение  контрактов  на  выполнение  мероприятий,
предусмотренных  региональным  проектом,  в  сроки,  обеспечивающие  своевременное
достижение результатов федерального проекта;
      4.3.8.3. Обеспечить достижение значений целевых показателей регионального проекта,
предусмотренных паспортом федерального проекта;
      4.3.8.4. Обеспечить  направление  средств  консолидированного  бюджета  Камчатского
края  на  финансирование  мероприятий  в  Петропавловск-Камчатской  городской
агломерации  в  размере  не  менее  установленного  приложением  №  1  к  Правилам
предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов,  а  также  средств  Иного
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межбюджетного  трансферта,  распределенного  в  соответствии  с  п.8  Правил
предоставления иных межбюджетных трансфертов;
      4.3.8.5. Обеспечить  возврат  средств  в  федеральный  бюджет  в  случаях  и  порядке,
предусмотренными  пунктами  20  и  23  Правил  предоставления  иных  межбюджетных
трансфертов.
      4.4. Субъект вправе:
      4.4.1. Обращаться  в  Агентство  за  разъяснениями  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения.

5. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязанностей  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
      5.2. В  случае  если  не  использованный  по  состоянию  на  1  января  финансового  года,
следующего  за  отчетным,  остаток  Иного  межбюджетного  трансферта  не  перечислен  в
доход  федерального  бюджета,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход
федерального  бюджета  в  порядке,  установленном  приказом  Министерства  финансов
Российской  Федерации  от  11   июня  2009 г.  № 51н  «Об  Общих  требованиях  к  порядку
взыскания  в  доход  бюджетов  неиспользованных  остатков  межбюджетных  трансфертов,
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое  назначение,  и  Порядке  взыскания  неиспользованных  остатков  межбюджетных
трансфертов,  предоставленных  из  федерального  бюджета»  (зарегистрирован  в  Минюсте
России  28 июля  2009 г.,  регистрационный  № 14422)  с  изменениями,  внесенными
приказами Министерства  финансов Российской  Федерации от  26  августа  2015  г.  № 134н
(зарегистрирован в  Минюсте  России  21 сентября  2015 г.,  регистрационный  № 38939),  от
4 декабря  2015 г.  № 193н  (зарегистрирован  в  Минюсте  России  31 декабря  2015 г.,
регистрационный № 40431), от 5 июля 2016 г. № 105н (зарегистрирован в Минюсте России
1 августа  2016 г.,  регистрационный  № 43038),  от  28 октября  2016 г.  №  196н
(зарегистрирован в Минюсте России 22 ноября 2016 г., регистрационный № 44391).

6. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению.
      6.1.1. Уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Субъекта,  осуществляющим
взаимодействие с Агентством,  на который со  стороны Субъекта  возлагаются функции и
ответственность  за  исполнение  (координацию  исполнения)  настоящего  Соглашения  и
представление отчетности, является МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ;
      6.1.2. Межбюджетный  трансферт  перечисляется  в  местный  бюджет  в  соответствии  с
условиями,  установленными соглашением  о  предоставлении  межбюджетного  трансферта
из  бюджета  Камчатского  края  местному  бюджету,  соответствующими  целям
предоставления Иного межбюджетного трансферта. Указанное соглашение заключается в
государственной интегрированной информационной системе управления  общественными



Страница 7 из 8 страниц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 108-17-2019-025»

финансами  «Электронный бюджет»  по формам,  аналогичным формам,  установленным в
соответствии со статьями 132, 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
      6.1.3. Субъект  обязуется  обеспечить  при  заключении  государственных  и  (или)
муниципальных контрактов для реализации мероприятий в рамках регионального проекта
Камчатского края установление гарантийных сроков в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017
«Рекомендации  по  установлению  гарантийных  сроков  конструктивных  элементов
автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения», а также
контроль  качества  выполненных  работ  в  соответствии  с  ОДМ  218.4.031-2016
«Рекомендации  по  организации  и  проведению  ведомственного  контроля  (мониторинга)
качества  при  выполнении  дорожных  работ  на  автомобильных  дорогах  общего
пользования федерального значения»;
      6.1.4. Ответственность  за  достоверность  представляемых  в  Агентство  информации  и
документов,  предусмотренных  настоящим  Соглашением,  возлагается  на  высший
исполнительный орган государственной власти Камчатского края.

7. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения  переговоров  с
оформлением  протоколов  или  иных  документов.  При  недостижении  согласия  споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
      7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими
право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  и  действует  до  полного  исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
       В  случае  заключения  нового  соглашения  по  предмету  настоящего  Соглашения
обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе  Сторон,  а
также  в  случаях,  установленных  Правилами  предоставления  иных  межбюджетных
трансфертов,  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к  настоящему
Соглашению,  которое  является  его  неотъемлемой  частью,  в  государственной
интегрированной  информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет».
      7.4. Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  предусматривающих  ухудшение
установленных (значений результатов регионального проекта),  а также продление сроков
реализации  предусмотренных  настоящим  Соглашением  мероприятий  (результатов),  не
допускается  в  течение  всего  срока  действия  настоящего  Соглашения,  за  исключением
случаев,  если  выполнение  условий  предоставления  Иного  межбюджетного  трансферта
оказалось  невозможным  вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  изменения
значений целевых показателей и индикаторов (значений результатов федерального проекта
и  дат  их  достижения)  государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие
транспортной  системы»,  а  также  в  случае  существенного  (более  чем  на  20  процентов)
сокращения размера Иного межбюджетного трансферта.
      7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
      7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано  усиленными  квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.
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8. Платежные реквизиты Сторон

РОСАВТОДОР
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

Место нахождения: Место нахождения:

129085, Г. МОСКВА, УЛ БОЧКОВА, ДОМ
4

683000, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Г.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ПЛ
ИМ. В.И.ЛЕНИНА, 1

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

БИК 043002001 БИК 043002001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ

Банк Отделение Петропавловск-
Камчатский

р/с 40105810200000000001 р/с 40201810405070000002

л/с 14381000220 л/с 14382000070

Управление Федерального казначейства по
Камчатскому краю

Управление Федерального казначейства по
Камчатскому краю

ИНН 7717509757 ИНН 4101124338

КПП 771701001 КПП 410101001

ОГРН 1047796331494 ОГРН 1084101002941

ОКТМО 45358000 ОКТМО 30701000

КБК доходов 833 2 02 45393 02 0000 150

9. Подписи Сторон

РОСАВТОДОР ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

_____________/И.В. Костюченко _____________/В.В. Каюмов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Каюмов Владимир Владимирович

Действителен: с 12.10.2018 до 12.10.2019

Сертификат: 00A79FAB821894D1B0E811A4CDE5129B74

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Костюченко Игорь Владимирович

Действителен: с 05.12.2018 до 05.12.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D48C8AA8812B40000000A600060002
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Приложение № 1
к Соглашению № 108-17-2019-025 от «15» марта 2019 года

Значения результатов регионального проекта, на достижение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Коды

Наименование субъекта Российской Федерации Камчатский край по ОКТМО 30000000

Наименование федерального проекта Дорожная сеть код ФП по БК R1

Наименование регионального проекта Дорожная сеть (Камчатский край)

Результат регионального
проекта дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

На сети автомобильных дорог
общего пользования

федерального, регионального
или межмуниципального
значения, дорожной сети
городских агломераций

выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-
транспортных происшествий

879 1

01 1 01.12.2019

01.12.2024
Благоустройство /

модернизация территорий
Условная штука

02 1 01.12.2020
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Результат регионального
проекта дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

На сети автомобильных дорог
общего пользования

федерального, регионального
или межмуниципального
значения, дорожной сети
городских агломераций

выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-
транспортных происшествий

879 1

03 1 01.12.2021

01.12.2024
Благоустройство /

модернизация территорий
Условная штука 04 1 01.12.2022

05 1 01.12.2023
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Результат регионального
проекта дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

На сети автомобильных дорог
общего пользования

федерального, регионального
или межмуниципального
значения, дорожной сети
городских агломераций

выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-
транспортных происшествий

879 1 06 1 01.12.202401.12.2024
Благоустройство /

модернизация территорий
Условная штука

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Подписи сторон:

(Субъект) (Министерство, Агентство, Служба)
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Приложение № 2
к Соглашению № 108-17-2019-025 от «15» марта 2019 года

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Коды

30000000ОКТМОКамчатский крайНаименование субъекта Российской Федерации

R1код ФП по БКДорожная сетьНаименование федерального проекта

Дорожная сеть (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Код
строки

Результат
регионального

проекта

Местонахождение
(адрес)

Мощность Этап

Наименование
объекта

капитального
строительства

(объекта
недвижимого
имущества)

Сроки
строительства

Сметная
(предполагаемая

(предельная)
стоимость,

руб.

Код права собственности
(собственность субъекта

Российской Федерации - «1»;
муниципальная

собственность - «2»)

номер

Направление инвестирования
(строительство, проектно-

изыскательские работы
реконструкция, техническое

перевооружение, приобретение)

1 2 4 5 123 116 7 8 9 10

дата

Положительное заключение об
эффективности использования
средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные

вложения

На сети
автомобильных дорог
общего пользования

федерального,
регионального или

межмуниципального
значения, дорожной

сети городских
агломераций

выполнены дорожные
работы в целях
приведения в
нормативное

состояние, снижения
уровня перегрузки и

ликвидации мест
концентрации

дорожно-
транспортных
происшествий

01 -
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Результат регионального
проекта

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1

Код
строки

всего

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.

Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
бюджете

(справочно)

29 3013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282

в том числе средства Иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета

уровень софинансирования, (%)

35 3631 32 33 34

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

466 853
200,00

На сети автомобильных
дорог общего
пользования

федерального,
регионального или

межмуниципального
значения, дорожной сети
городских агломераций
выполнены дорожные

работы в целях
приведения в

нормативное состояние,
снижения уровня

перегрузки и
ликвидации мест

концентрации дорожно-
транспортных
происшествий

01
333 000
000,00

333 000
000,00

0,00 0,00 0,00
466 853
200,00

333 000
000,00

333 000
000,00

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
370 000
000,00

370 000
000,00

370 000
000,00

0,00 0,00 0,00

0,00Всего: x 0,000,00
370 000
000,00

370 000
000,00

370 000
000,00

xxxxx0,000,000,00
333 000
000,00

333 000
000,00

466 853
200,00

0,000,000,00
333 000
000,00

333 000
000,00

466 853
200,00

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Подписи сторон:

(Субъект) (Министерство, Агентство, Служба)
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Приложение № 3
к Соглашению от «15» марта 2019 года № 108-17-2019-025

ОТЧЕТ
о расходах, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Коды

Датана 1________________ 20__ г.

по ОКПО
Наименование уполномоченного органа
субъекта Российской Федерации Глава по БК

по ОКТМО
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

Наименование финансового органа субъекта Российской
Федерации по ОКПО

Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного распорядителя
средств распорядителя средств федерального
бюджета Глава по БК

Наименование государственной
программы Российской Федерации/
Непрограммные направления деятельности по БК

Периодичность:

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)



1. Движение денежных средств

Наименование показателя

Средства бюджета субъекта Российской Федерации

1 5 6

Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года, всего

Код
строки

2

010

в том числе средства Иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета

всего

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетный
период

3 4

XX X

из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет 011 XX X

Объем Иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета 020 XX X

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской Федерации расходов, в целях
осуществления которых предоставлен Иной межбюджетный трансферт 030 X X

Поступило средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета 040 X X

Израсходовано средств бюджета субъекта Российской Федерации (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 060 X X

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 X X

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 X X

использованных в предшествующие годы 063 X X

Возвращено в федеральный бюджет средств Иного межбюджетного трансферта, восстановленных в бюджет
субъекта Российской Федерации, всего 070 X X

в том числе
остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года 071 X X

использованных не по целевому назначению 072 X X

использованные в предшествующие годы 073 X X

Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на конец отчетного периода (года), всего 080 X X

из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет 081 X X
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 2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета

4 52 3

Код
по БК

Наименование
мероприятия

1

Код
строки

Предусмотрено
бюджетных

ассигнований в
бюджете субъекта

Российской
Федерации

на 20__г.

Кассовые расходы бюджета субъекта
Российской Федерации

за отчетный
период

нарастающим итогом с
начала года

Уровень
софинансирования, %

СПРАВОЧНО

предусмотрено
бюджетных

ассигнований в
местном бюджете на

20__г.

поступило из
бюджета субъекта

Российской
Федерации

кассовые расходы местного бюджета

за отчетный
период

нарастающим итогом с
начала года

6 7 8 9 10 11

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон с кодом города)

«__»___________ 20__г.
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Приложение № 4
к Соглашению № 108-17-2019-025 от «15» марта 2019 года

ОТЧЕТ

о достижении значения(ий) результата регионального проекта

по состоянию на «__» __________ 20__ года
Коды

Наименование субъекта Российской Федерации по ОКТМО

Наименование федерального проекта код ФП по БК

Наименование регионального проекта

Результат регионального
проекта

Тип результата

1 3

Единица
измерения
по ОКЕИ

4

наименование код

Значение результата

Причина
отклонения

5 11 14

фактплан

10

Код
строки

2

Конечный результат

7

фактплан

6

значение
дата достижения

(дд.мм.гг)

фактплан

Дата достижения результата
(дд.мм.гг)

фактплан

98 1312

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

«__»___________ 20__г.
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Соглашение о реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Камчатский край)» на
территории Камчатского края

«14» февраля 2019 г. № 103-2019-R10072-1

      Алафинов Иннокентий  Сергеевич  -  Первый заместитель  Министра,  осуществляющий
функции  руководителя  федерального  проекта  «Дорожная  сеть»  (далее  -  федеральный
проект),  обеспечивающего  достижение  целей,  целевых  и  дополнительных  показателей
национального  проекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги»  (далее  -
национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с
одной стороны, и Каюмов Владимир Владимирович  - Министр транспорта и дорожного
строительства Камчатского края, осуществляющий функции руководителя регионального
проекта  «Дорожная  сеть  (Камчатский  край)»  обеспечивающего  достижение  целей,
показателей  и  результатов  федерального  проекта  (далее  -  региональный  проект),
выступающий  от  имени  Камчатского  края  (далее  -  Субъект),  именуемый  в  дальнейшем
«Руководитель  регионального  проекта»,  с  другой  стороны,  далее  при  совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

      1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон
при реализации регионального проекта и  осуществления мониторинга его реализации  по
достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий,
реализуемых  в  Субъекте  и  (или)  муниципальных  образованиях,  расположенных  на
территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон

      2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

      2.1.1. осуществление  с  использованием  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами  «Электронный
бюджет»  (далее  -  информационная  система  «Электронный  бюджет»)  мониторинга
достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач,
достижения результатов  федерального  проекта по  Субъекту,  а также  плана  мероприятий
по  реализации  регионального  проекта,  определенных  в  соответствии  с  пунктом  2.2.2
настоящего Соглашения;

      2.1.2. заключение  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации соглашения  о предоставлении  соответствующего межбюджетного  трансферта
из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  в  соответствии  с
типовой  формой  соглашения,  утвержденной  Министерством  финансов  Российской
Федерации;

      2.1.3. направление  разъяснений  по  вопросам,  связанным  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  обращения  от  участника
соответствующего регионального проекта;

      2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

      2.2.1. наличие утвержденной государственной программы Камчатского края «Развитие
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транспортной  системы  в  Камчатском  крае»,  в  которой  региональный  проект,
соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) структурного
(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта;

      2.2.2. формирование  и  утверждение  (внесение  изменений)  с  использованием
информационной  системы  «Электронный  бюджет»  не  позднее  30  рабочих  дней  с  даты
утверждения  паспорта  федерального  проекта  паспорта  регионального  проекта,
соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том
числе:
       значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей,
определенным Субъекту  в приложении  «Показатели федерального  проекта по  субъектам
Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Соглашению;
       задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту,
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;
       план мероприятий по реализации регионального проекта;

      2.2.3. достижение значений показателей,  выполнение задач,  результатов федерального
проекта  по  Субъекту,  а  также  выполнение  плана  мероприятий  по  реализации
регионального  проекта  (при  наличии),  определенных  в  соответствии  с  пунктом  2.2.2
настоящего Соглашения;

      2.2.4. ввод,  актуализацию  не  позднее  плановой  даты  достижения  результатов
участниками  регионального  проекта,  ответственными  за  достижение  результатов,
сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий
по реализации регионального проекта  (при наличии)  с использованием информационной
системы «Электронный бюджет»;

      2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца,
следующего  за  отчетным  периодом,  с  использованием  информационной  системы
«Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной
деятельности  в  Правительстве  Российской  Федерации,  утвержденным  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  31 октября  2018 г.  № 1288  «Об  организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

      2.2.6. достоверность,  актуальность  и  полноту  сведений  в  отчетности  и  иной
информации,  связанной  с  реализацией  регионального  проекта,  предусмотренной
настоящим Соглашением;

      2.2.7. соблюдение  исполнительской  дисциплины,  направление  заместителю
руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации  или  руководителю  органа  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации,  осуществляющего  функции  куратора  регионального  проекта,
предложений  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  в  отношении  участников  регионального
проекта, чьи действия  (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств,
установленных настоящим Соглашением;

III. Срок действия Соглашения

      3.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и
действует до 31.12.2024.
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IV. Заключительные положения

      4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в
информационной системе «Электронный бюджет».

      4.2. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  путем  заключения
дополнительного  соглашения  в  форме  электронного  документа  в  информационной
системе «Электронный бюджет».
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Приложение № 1
к соглашению № 103-2019-R10072-1 от «14» февраля 2019 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

30000000по OКТМОКамчатский край
Наименование субъекта Российской
Федерации

R1код ФПДорожная сетьНаименование федерального проекта

Дорожная сеть (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля автомобильных дорог регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям

01 Процент 744 41,6 12.17 43,2 43,4 45,3 47,8 48,9 50

Количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной
сети

02 Процент 744 100 12.17 85 80 70 65 55 50

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся
в нормативном состоянии

03 Процент 744 45 12.17 52 57 62 70 77 85

Доля автомобильных дорог федерального и регионального
значения, работающих в режиме перегрузки

04 Процент 744 14,38 12.17 14,38 14,38 14 13 13 12,94
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Приложение № 2
к соглашению № 103-2019-R10072-1 от «14» февраля 2019 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

30000000по OКТМОКамчатский край
Наименование субъекта Российской
Федерации

R1код ФП по БКДорожная сетьНаименование федерального проекта

Дорожная сеть (Камчатский край)Наименование регионального проекта

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в
нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций,
находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий

1.1.

Определение участков дорожной сети федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения,
которые должны быть приведены в нормативное состояние,
дорожной сети городских агломераций (формирование
перечней автомобильных дорог (участков автомобильных
дорог), объектов улично-дорожной сети)

Список Документ 9246 1 14.12.18

1.2.

Формирование программ дорожной деятельности
(региональных проектов) в рамках федерального проекта
"Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной
власти Российской Федерации, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления (детализированные на период 2019 -
2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

Стратегия, программа Документ 9246 1 01.02.19

1.3.

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов,
предусматривающих принятие субъектами Российской
Федерации обязательств по достижению показателей и
решению задач национального проекта

Неизвестно Документ 9246 1 01.03.19
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.4. 53930

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены
дорожные работы в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий

Благоустройство /
модернизация

территорий
Условная штука 879 1 01.12.19

1.5. 53930

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены
дорожные работы в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий

Благоустройство /
модернизация

территорий
Условная штука 879 1 01.12.20

1.6. 53930

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены
дорожные работы в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий

Благоустройство /
модернизация

территорий
Условная штука 879 1 01.12.21

1.7. 53930

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены
дорожные работы в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий

Благоустройство /
модернизация

территорий
Условная штука 879 1 01.12.22

1.8. 53930

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены
дорожные работы в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий

Благоустройство /
модернизация

территорий
Условная штука 879 1 01.12.23

1.9. 53930

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены
дорожные работы в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий

Благоустройство /
модернизация

территорий
Условная штука 879 1 01.12.24
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.10.

Субъектами Российской Федерации разработаны и
представлены в Росавтодор согласованные программы
дорожной деятельности (региональные проекты),
актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки
использования новых технологий и материалов за отчетный
период

программа Документ 9246 1 15.12.19

1.11.

Субъектами Российской Федерации разработаны и
представлены в Росавтодор согласованные программы
дорожной деятельности (региональные проекты),
актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки
использования новых технологий и материалов за отчетный
период

программа Документ 9246 1 15.12.20

1.12.

Субъектами Российской Федерации разработаны и
представлены в Росавтодор согласованные программы
дорожной деятельности (региональные проекты),
актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки
использования новых технологий и материалов за отчетный
период

программа Документ 9246 1 15.12.21

1.13.

Субъектами Российской Федерации разработаны и
представлены в Росавтодор согласованные программы
дорожной деятельности (региональные проекты),
актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки
использования новых технологий и материалов за отчетный
период

программа Документ 9246 1 15.12.22

1.14.

Субъектами Российской Федерации разработаны и
представлены в Росавтодор согласованные программы
дорожной деятельности (региональные проекты),
актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки
использования новых технологий и материалов за отчетный
период

программа Документ 9246 1 15.12.23
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